ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na zákazku: ***„Revitalizácia obecného parku "***

Čl. I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	**Obec Horné Zelenice, Obecný úrad v Horných Zeleniciach, 920 52 Horné Zelenice, č. 89**
Zastúpený:	*Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce*
Tel.; fax :	*033 / 7445259*
E-mail:	*hzhornezelenice@gmail.com*
Web:	*horne.zelenice.sk*
IČO:	*00312568*
DIČ:	*2021279458*
Bankové spojenie:	*Všeobecná úverová banka, a.s., Hlohovec*
Číslo účtu:	SK4102000000000012929212
(ďalej len **„objednávateľ"**)	

a

2. Zhotoviteľ:	**CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava**
Zastúpený:	*Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ*
Právna forma:	*spoločnosť s ručením obmedzeným*
Zapísaná v registri:	*OR OS TT oddiel Sro vložka 21753/T*
Pre styk vo veci:	*Ing. Igor Baďura, konateľ*
Tel:	*033/2933290*
E-mail:	*cstt@cstt.sk*
IČO:	*44101937*
IČ DPH:	*SK2022578954*
Bankové spojenie:	*SK1502000000002440132356*
Číslo účtu:	*2440132356 /0200*
(ďalej len **„zhotoviteľ"**)	

Čl. II
Predmet plnenia zmluvy

2.1 Objednávateľ na základe výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác zo dňa 24.10.2019 zadáva zhotoviteľovi vykonanie diela: **„Revitalizácia obecného parku "** , ktorý sa zaväzuje, že dodá predmet plnenia zmluvy v rozsahu a v kvalite podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch v prílohe č.1 technická správa predmetu obstarávania a projektovej dokumentácie a „Výkazu výmer" oceneného zhotoviteľom v kvalite podľa projektovej dokumentácie., ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Miesto realizácie predmetu plnenia: obec Horné Zelenice, parcelné číslo 125, 126 registra „E" 239/1 registra „C", v katastrálnom území v obci Horné Zelenice, list vlastníctva 400.

2.2 Objednávateľ prehlasuje, že má na realizáciu diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy právoplatné stavebné povolenie resp. ohlásenie stavby a v súlade s ním zadáva realizáciu prác zhotoviteľovi. Právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

2.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a doklady potrebné k realizácii prác 7 dni pred začatím prác. Pri omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska je objednávateľ povinný dohodnúť v dodatku k zmluve so zhotoviteľom novú lehotu ukončenia realizácie diela podľa tejto zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a za dodržania príslušných platných právnych predpisov.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s príslušnými platnými technickými normami a predpismi, podľa požiadaviek STN, resp. EN STN, ktoré sa na daný predmet zákazky vzťahujú.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že samostatný zápis v stavebnom denníku o rozsahu prác na viac, bez vypracovania dodatku k tejto zmluve, neoprávňuje zhotoviteľa tieto práce fakturovať.

Čl. III
Realizácia diela

3.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho staveniska: **osoba vedúceho staveniska a jeho zástupca, zodpovedná za vedenie a rozsah prác**-Ing. Jaroslav Lenghardt.

3.2 Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať Ing. Ladislav Bosák ,ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác, podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo. Zmeny v poverených osobách podľa tohto článku sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť čo najskôr od ich zmeny.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať protipožiarne, hygienické a bezpečnostné predpisy, všetky platné zákony a predpisy o životnom prostredí a iné platné všeobecne záväzné normy. Ďalej sa zaväzuje zabezpečovať povinnosti, ktoré vyplývajú z § 4 - 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, s minimálnym vplyvom na okolie a vedľajšie budovy. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo obvodu staveniska konaním v rozpore s realizačným projektom.

3.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetku potrebnú dokumentáciu existujúceho stavu, ktorú má k dispozícii a ktorá je k realizácii diela nevyhnutná. Prevzatie bude zhotoviteľom protokolárne potvrdené.

3.6 Zhotoviteľ pri uskutočňovaní prác bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.

3.7 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, odchýlky od projektovej dokumentácie, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie okolnosti. Denník musí byť na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť zápisy stavbyvedúci zhotoviteľa, projektant, štatutárne orgány zmluvných strán, stavebný dozor a zástupca objednávateľa.

3.8 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác oproti projektovej dokumentácii bez písomného príkazu zástupcu objednávateľa na stavbe. V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.

3.9 Materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie vád stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia vád

zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou.

3.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

3.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a uvoľniť stavenisko od materiálov a mechanizmov bez zbytočného trvania obmedzenia dopravy v lehote uvedenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. IV
Cena diela

4.1 Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s touto zmluvou vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu, ktorá je stanovená na základe výsledku vyhodnotenia ponúk zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác „Revitalizácia obecného parku ". Cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena je uvedená v členení vo výške:

cena diela bez DPH:	**21 606,56 €**
výška DPH:	**4 321,31 €**
cena s DPH:	**25 927,87 €**

Slovom: dvadsaťpäťtisícdeväťstodvadsaťsedem eur a osemdesiatsedem centov.

K cene diela bude zhotoviteľ účtovať DPH podľa právnych predpisov platných a účinných v čase fakturácie.

4.3 K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:

- zmeny sadzby DPH,
- rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer" zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.4 Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca naviac"), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Čl. V
Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy zrealizovať nasledovne: **„Revitalizácia obecného parku ".**

- **Začiatok:** dňom prevzatia staveniska, na základe požiadavky objednávateľa.
- **Ukončenie:** do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska pokiaľ nenastanú okolnosti podľa bodu č. 5.3 tejto zmluvy.

5.2 Uvedený termín ukončenia je možné meniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.3 V prípade nesplnenia povinností objednávateľa podľa článku 5.1 tejto zmluvy, predlžuje sa termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy primerane k dobe, počas ktorej tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili. Lehota zhotovenia bude upresnená, resp. zmenená, ak nastanú nasledovné okolnosti :

- prerušenie prác na realizácii diela z dôvodov na strane objednávateľa,
- každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celu zmluvných záväzkov (Nepriazeň počasia, živelné pohromy a pod.).
- každá takáto udalosť musí byť zapísaná v stavebnom denníku a potvrdená technickým dozorom objednávateľa.
- Iné dôvody na predĺženie lehoty o ukončenie diela uvedenej v bode 5.1 sa v súlade s prílohou č.2 zmluvy o dielo neakceptujú.

Čl. VI
Platobné podmienky a zmluvné pokuty

6.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, resp.zaručenej elektronickej faktúry v súlade so zákonom č.215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ak v čase uzatvorenia tejto zmluvy budú zhotoviteľovi udelené prístupové práva do systému zaručených elektronických faktúr spravovaným Ministerstvom financií SR), ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

6.2 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

6.3 Zhotoviteľ faktúru vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok.

6.4 Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.5 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Termínom úhrady faktúry sa rozumie termín, kedy bola oprávnene fakturovaná suma pripísaná na bankový účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti platného daňového dokladu, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty jej splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude mať nasledovné náležitosti:

a) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve,
c) IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
d) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
e) číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
f) zdaniteľné obdobie
g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry
h) fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
i) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
j) faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

6.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.8 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 6.2 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

6.9 V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť uvedenú v bode 6.5 tohto článku., zhotoviteľ má právo uplatniť si úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením diela v termíne podľa tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom rozsahu dodávky.

6.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúry si budú oznamovať do troch dní po tom, čo ku zmene došlo. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody.

Čl. VII
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.2 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.

7.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi vopred, kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie. Objednávateľ zvolá po tomto oznámení preberacie konanie v termíne najneskôr do 3 dní od tohto oznámenia.

7.4 K odovzdávaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- 2x projekt skutočného vyhotovenia, so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
- kópiu stavebného denníka,
  revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov ak take existujú,
- doklady o zlikvidovaní vzniknutých odpadov, ak také vzniknú.

7.5 Objednávateľ preberie stavbu (dielo) len v tom prípade, ak nemá vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v rozsahu a termíne určenom v zmluve a vo vecnom a časovom harmonograme. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

7.6 O odovzdaní diela spíše zhotoviteľ odovzdávaciu zápisnicu v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

7.7 Odovzdávacia zápisnica obsahuje okrem základných údajov o zmluvnom diele aj:

- zhodnotenie kvality odovzdávaného diela
- konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu resp. dôvody, pre ktoré dielo ne-preberá,
- dodatočne požadované práce,
- súpis odovzdávaných dokladov,
- termíny realizácie a lehotu výstavby,
- konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

Čl. VIII
Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby.

8.2 Záručná doba diela podľa tejto zmluvy je určená na dobu 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia zhotoveného diela objednávateľom. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela vzniknuté jeho vinou a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady vo vzájomne dohodnutej lehote.

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou i s popisom vady ako sa táto prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s

odstraňovaním vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ odstráni vady v záručnej dobe bezplatne v prípade, ak sa preukáže, že vada vznikla ako následok jeho nekvalitne vykonaných prác.

8.4 Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je neplatné.

8.5 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. IX
Spolupôsobenie objednávateľa

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou pre riadne zhotovenie diela zo strany zhotoviteľa v lehotách podľa tejto zmluvy je riadne a včasné poskytnutie spolupôsobenia objednávateľa zhotoviteľovi, ktoré spočíva v:

- objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi vypratané stavenisko zbavené práv tretích osôb v súlade s bodom 5.1 čl. V. tejto zmluvy,
- objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 2 dni vopred, o tejto skutočnosti sa vyhotoví písomná zápisnica,
- odovzdanie právoplatného stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavby do 3 pracovných dní pred začatím realizácie diela,
- odovzdanie schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie vo vzájomne dohodnutom termíne v papierovej a v digitálnej forme.

9.2 Omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia uvedeného v bode 9.1 tohto článku zmluvy o viac ako 10 dní od doručenia písomnej výzvy, je podstatným porušením zmluvných povinností zo strany objednávateľa resp. po vzájomnej dohode zmluvných strán sa termín dokončenia realizácie diela uvedený v bode 5.1 čl. V zmluvy predlžuje o primeraný čas.

Čl. X
Náhrada škody a zmluvné pokuty

10.1 Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

10.2 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku V.bod 5.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny plnenia zmluvy, za každý deň omeškania.

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

Čl. XI
Ostatné práva a povinnosti

11.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

11.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona..

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu diela, zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného Diela a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä 40 zákona

č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

11.6 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný, ak mieni zadať realizáciu predmetu zmluvy subdodávateľom, do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

11.7 Subdodávatelia Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 10 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný v lehote 15 dní od zmeny písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, ktorých sa uvedená zmena týka.

Čl. XII
Záverečné ustanovenia

12.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

12.2 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej republike.

12.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s lehotou odovzdania staveniska vo vzájomne dohodnutej lehote a ak objednávateľ odmietne poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť ako aj plniť podmienky tejto zmluvy, čo by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti uvedené v tejto zmluve. Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka

12.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

12.5 Akákoľvek zmena ustanovení tejto zmluvy je možná len vo forme písomných a číslovaných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Jednotlivé ustanovenia zmluvy možno meniť na základe dodatku v zmysle zákona č.343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to po dohode s druhou zmluvnou stranou.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

12.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí:
príloha č.1- technická správa
príloha č.2- ocenený výkaz výmer a rekapitulácia rozpočtu

12.8 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom schválením zákazky oprávneným orgánom vykonávajúcim kontrolu verejného obstarávania zákazky financovanej z fondov EÚ a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť

12.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa okrem tých častí, ktoré sú dôvernými informáciami a tvoria obchodné tajomstvo podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a tých častí, ktoré by boli v rozpore so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

Táto zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom 17/2019.

V Trnave dňa 8.11.2019

V Horných Zeleniciach dňa 28.10. 2019

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954
č.ú. 2440132356/0200

Ing. Igor Badura-Kovárez
Za zhotoviteľa

OBEC HORNÉ ZELENICE

Mgr. Viera Darivčaková
Za objednávateľa

Príloha č. 1

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU

Stavba	:	**Revitalizácia obecného parku Horné Zelenice**
Objekt	:	**SO 02.2**
Názov objektu	:	**SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY**
Kraj	:	Trnavský
Okres	:	Hlohovec
Druh stavby	:	novostavba
Investor stavby		
Názov a adresa	:	Obecný úrad Horné Zelenice 89 920 52 Horné Zelenice
Projektant stavebného objektu		
Názov a adresa :		Ing. Jan Výboch, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4643*Z*I2 Ždiarska 1, 949 01 Nitra

2. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Cieľom komplexného riešenia je revitalizácia parku a verejného priestranstva pred kostolom a pri cintoríne v obci Horné Zelenice. Ochrana, ošetrenie a dosadba drevín, analýza a rekonštrukcia pôvodnej kompozície, doplnenie priestoru o prvky vybavenosti s cieľom podpory funkcie parku a s vytvorením priestoru pre krátkodobú rekreáciu občanov.

Aktualizovaný stavebný objekt SO 02.2 „Spevnené plochy a chodníky" rieši pohyb chodcov výstavbou nových chodníkov v parku pre oddych a relax. Stavebný objekt nadväzuje na všetky ostané objekty stavby.

Pozemky, na ktorých sú chodníky navrhnuté sú:
parcelné číslo 125,126 registra „E", 239 1 registra „C"
k.ú. Horné Zelenice (818313), obec Horné Zelenice
LV 400 - vo vlastníctve Obec Horné Zelenice, 920 52, Horné Zelenice, č. 89, SR,
Podiel: 1 1

Existujúce inžinierske siete

Na riešenom úseku pozemku sa nachádzajú podzemné aj nadzemné inžinierske siete, ktoré boli zamerané a zakreslené v situácii. Dodávateľ stavby je povinný pred začatím výstavby požiadať všetkých správcov resp. majiteľov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie presnej polohy alebo potvrdenie o nezasahovaní stavby do vedenia inžinierskych sietí.
Riešenie križovania s inžinierskymi sieťami sa rieši podľa STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6420, STN 38 6462 a podľa technických predpisov MDVRR SR TKP časť. 4, 28, 33, 34.

Východiskové podklady a požiadavky na riešenie

Predmetná dokumentácia pre stavebné konanie je vypracovaná podľa podkladov a požiadaviek poskytnutých spracovateľovi projektu. Pre návrh sa použili nasledovné podklady :

- ako geodetický podklad pre projekt bolo použité polohopisné a výškopisné zameranie územia, ktoré bolo dodané spracovateľovi projektu.
- konzultácie a pripomienky investora
- príslušné STN a ostatná súvisiaca legislatíva

Projektová dokumentácia je vyhotovená v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv.

3. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Spevnené plochy a chodníky

Projektová dokumentácia navrhuje výstavbu dvoch nových chodníkov (chodník dláždený a z minerálneho betónu) tak, aby tvorili a dopĺňali upravenú komunikačnú sieť v kontexte na existujúce chodníky v parku. Chodníky sú navrhnuté v základnej šírke 1.50 m.

Dláždený chodník je navrhnutý zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm ohraničený parkovým obrubníkom pri napojení na ostatné plochy sú napojené bezbariérovo. Výškové osadenie chodníkov je 4 cm nad okolitý terén tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod z chodníka na zeleň. Priečny sklon chodníkov je navrhnutý jednotný 2 %. V miestach napojenia chodníka na vjazd sa chodník upraví bezbariérovo. Dláždený chodník je navrhnutý s novými konštrukčnými vrstvami.

Konštrukcia dláždeného chodníka:

1. Betónová dlažba	DL	60 mm	STN 73 61 31-1
2. Kamenivo fr. 4-8 mm	K	40 mm	STN 73 61 26
3. Podkladný betón	PB III	100mm	STN 73 61 24
4. Štrkodrva	ŠD	150mm	STN 73 61 26
Spolu		350 mm	

Po vytýčení objektu sa za plochy určenej na výstavbu chodníkov prevedie odhumusovanie v hrúbke 0,15m.

Únosnosť podkladu (modul pružnosti podložia) pod konštrukčnými vrstvami chodníkov by nemala klesnúť pod hodnotu E_{def}=30MPa. V prípade, že nebude možné túto hodnotu dosiahnuť je nutné podložie stabilizovať.

Odvodnenie
Odvodnenie je navrhnuté priečnym a pozdĺžnym sklonom chodníka. Vzhľadom na veľkosť plochy a navrhnuté konštrukčné vrstvy vozovky je odvodnenie navrhnuté do priľahlého terénu vsakovaním.

Chodník – minerálny betón

V záujmovom území parku, je navrhnutý nový chodník vedený vo voľných líniách, čo podporí prírodne-krajinársku kompozíciu parku.

Chodník je navrhnutý z „Minerálneho betónu" z čoho vyplýva aj jeh priečny sklon. Chodník je ohraničený obrubníkom z oceľovej pásoviny rozmerov 5x150 mm pri napojení na ostatné plochy sú napojené bezbariérovo. Výškové osadenie chodníkov je 3 cm nad okolitý terén tak aby bol zabezpečený plynulý prechod z chodníka na zeleň. Priečny sklon chodníkov je navrhnutý jednotný 2 %, aby bolo zabezpečené odvodnenie povrchu chodníka. Plocha chodníkov z minerálneho betónu je 191 m2.

Konštrukcia chodníka – minerálny betón:

1. Kamenivo drvené fr. 0–4 mm	DK	10 mm	STN 73 61 26
posyp na celú plochu so zhutnením			
2. Mechanicky spevnené kamenivo	MZK	150 mm	STN 73 61 26
certifikované pre použitie v miatových skladbách minerálny beton			
3. Štrkodrva	ŠD	100 mm	STN 73 61 26
Spolu		310 mm	

Chodník z minerálneho betónu bude zhotovený technológiou mechanicky spevneného kameniva. Minerálny betón (mechanicky spevnené kamenivo) je zmes dvoch druhov kameniva, hrubej frakcie 8-16 mm a jemného výplňového kameniva frakcie 0–4mm vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4:6, ktoré sa uložia na upravenú pláň podľa STN 73 61 26 Nestmelene vrstvy. Mechanicky spevnené kamenivo sa rozprestrie a zhutní pri podmienkach zaisťujucich dosiahnutie maximálnu únosnosť. Posledná vrstva je vrstva mlatového povrchu, ktorá bude tvorená vápennou preosievkou frakcie 0 4 táto vrstva bude vyrovnaná vlhčená a zavibrovaná.

Podkladové vrstvy – všeobecné požiadavky pre všetky konštrukcie

Ako podkladová vrstva a ochranná vrstva sa použije mechanicky spevnené kamenivo, resp. štrkodrvina. Kamenivo musí spĺňať vlastnosti a požiadavky uvedené v norme STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa STN 73 6126 Stavba vozoviek - nestmelené podklady. Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5° C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 statickou zaťažovacou skúškou.

Odvodnenie

Odvodnenie je navrhnuté priečnym a pozdĺžnym sklonom chodníka. Vzhľadom na navrhnuté konštrukčné vrstvy vozovky je odvodnenie navrhnuté do priľahlého terénu vsakovaním. Po vytýčení objektu sa za plochy určenej na výstavbu chodníkov prevedie odhumusovanie v hrúbke 0,15 m.

Terénne úpravy

Jedná sa výkopy v záujmovom území. Výkopy bude potrebné realizovať pre umožnenie výstavby novej komunikačnej siete chodníkov, ale tiež pre osadenie jednotlivých prvkov. Získaná zemina bude použitá jednak na obsyp technických prvkov, jednak na vytvorenie terénnych modelácií.

Uvažuje sa so zobratím ornice v hrúbke 0,15m v množstve 56,70 m³. Celý objem humusu sa ponechá na území parku a využije sa na terénne upravy hlavne po demolácii spevnených plôch a chodníkov.

Prebytok sa využije na terenne upravy v parku v prvom rade pre upravu terénnu a samozrejme pre zahumusovanie plôch určených pre zeleň, zahumusovanie svahov a potreby sadovníckych uprav. Respektíve sa odvezie na investorom určené parcely vo vlastníctve investora za účelom terénnych úprav- predpokladaná vzdialenosť 5 km v objeme 49,10m3

Terénne upravy su navrhnuté po samotnu pláň upravenú pre zabudovanie konštrukčných vrstiev chodníkov a spevnených plôch. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Pre zabezpečenie odtekania dažďových vôd z povrchu pláne je vhodné výkop (pláň) upraviť v priečnom sklone 1% - 2% .

Zemné práce je nutné vykonavať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%).

V hornej vrstve násypu a zarezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg m³. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie.

Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel resp. prejazdy vozidiel.

Pod konštrukciou chodníkov a spevnených plôch je nutné na upravenej zemnej pláni pod krytom vozovky a nad roznášacím, vystuženým vankúšom dosiahnuť parametre :

E_{def2} = 30 MPa pri E_{def2} / E_{def1} = 2,5 Pláň bude upravená v sklone 2% o.

Budovanie nových chodníkov si nevyžaduje búracie práce.

Vytýčenie - stavebník poskytne zhotoviteľovi výkres situácie v digitálnej forme pre vytýčenie objektu.

4. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A ICH OCHRANA

Jedná sa o stavebný objekt, ktorý neovplyvní jestvujúci systém podzemných a povrchových vôd.

5. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU

Ide o nenáročný stavebný objekt. Pred začatím stavebných prác bude potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete prechádzajúce staveniskom. Zrealizujú sa výkopové práce, zhutnení pláň položia sa podkladné vrstvy osadia obrubníky a nakoniec sa položia vrchné konštrukčné vrstvy vozovky . Spevnené plochy si nevyžadujú mimoriadne opatrenia na údržbu.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

6.1 Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z hľadiska zásahu do životného prostredia sa jedná o stavebný objekt, ktorý významnou mierou neovplyvní životné prostredie a pri dodržiavaní postupov výstavby nebude mať naň zhoršujúci vplyv.

6.2 Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A PREVÁDZKY STAVEBNÝCH ZARIADENÍ POČAS VÝSTAVBY

Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená bezpečnosť práce.

Nitra, apríl 2019 Vypracoval : Ing. Ján Výboch

Príloha č. 2

KRYCI LIST

Názov stavby	**Revitalizácia obecného parku Horné Zelenice**	JKSO	
Názov objektu	SO 2.2 SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Horné Zelenice		
Projektant	Ing Ján Výboch		
Zhotoviteľ	**CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava**		
Spracoval			

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	21 606,56
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	**ZRN (r. 1-6)**		21 606,56
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
IČO:44101937 IČ DPH SK2022...

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 606,56
24	DPH 20,00 % z 21 606,56	4 321,31
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**25 927,87**

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Revitalizácia obecného parku Horné Zelenice**
Objekt: **SO 2.2 SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY**

Objednávateľ: Obec Horné Zelenice
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava
Spracoval: Kožuch
Miesto: Horné Zelenice
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**21 606,56**
	1	**Zemné práce**				**1 480,51**
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	56,700	6,30	357,21
		"191+187chodník" 378*0.15				
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	56,500	7,20	406,80
		"dlažba 10x10 + minerálny betón" 187*0.2+191*0.1				
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,950	0,01	0,17
		56.50*0.3				
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,100	8,60	422,26
		"výkop - zemné krajnice" 56.50 - * 4				
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	98,200	0,62	60,88
		49.1 * 2				
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	49,100	0,90	44,19
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	378,000	0,50	189,00
	5	**Komunikácie**				**11 156,08**
8	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	191,000	6,16	1 176,56
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	187,000	7,84	1 466,08
10	564952111	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	191,000	9,26	1 768,66
11	571907112	Posyp krytu, kamenivom drveným fr. 0-4 s rozprestrením a zhutnením hr. 10 mm	m2	191,000	4,45	849,95
12	567114311	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	187,000	11,56	2 161,72
13	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	7,400	18,30	135,42
		okolo obrubníkov v napojení na teren				
14	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	187,000	11,26	2 105,62
15	*592460017500*	*Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 a 100x200x60, čierna*	*m2*	*188,870*	*7,90*	*1 492,07*
		187 * 1.01		188.870		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 236,200**
16	916531111a	Osadenie oceľ. obrubníka z bočnou oporou s vystužením	m	252,000	11,26	2 837,52
17	*133510000401*	*Oceľ pásová valcovaná za tepla šxhr 150x5 mm, ozn 10 370*	*t*	*1,558*	*1 320,00*	*2 056,56*
		"5.888 kg/m x 252 m" 0.005888*252*1.05		1.558		

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
IČ DPH:SK2022576994

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Revitalizácia obecného parku Horné Zelenice**
Objekt: **SO 2.2 SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY**

Objednávateľ: Obec Horné Zelenice
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava
Miesto: Horné Zelenice

Spracoval: Kožuch
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	257,000	7,85	2 017,45
19	*592170001800*	*Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*259,570*	1,23	*319,27*
		257 * 1.01		259,570		
20	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1,500	3,60	5,40
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 733,77**
21	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	314,088	5,52	1 733,77

Celkom bez DPH **21 606,56**

CS, s.r.o.
Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
IČO:44101937 / DPH:SK2022567994
č.ú. 2[illegible]2356/0200